

Kunín - oprava přechodů pro chodce přes silnici I.třídy

Projektové práce, DUR	množství	j.cena	celkem bez DPH	DPH	cena včetně DPH
zaměření - dádno investroem	1	0,00	0,00	0,00	0,00
projektové práce doprava	60	500,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
projektové práce VO	1	12 000,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00
projednání s DOSS	70	500,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00
tisk	1	10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
cestovné	5	1 800,00	9 000,00	1 890,00	10 890,00
režie 21% z ceny zakázky (license softvare a hardware, cena za energie a prostory kanceláře)			20 160,00	4 233,60	24 393,60
			116 160,00	24 393,60	140 553,60

Projektové práce DSP v podprobnosti PDPS	množství	j.cena	celkem bez DPH	DPH	cena včetně DPH
projektové práce doprava	40	500,00	20 000,00	4 200,00	24 200,00
cestovné	2	1 800,00	3 600,00	756,00	4 356,00
projednání s DOSS	20	500,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00
projektové práce VO	1	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
tisk	1	8 000,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00
výkaz výměr + rozpočet	1	17 000,00	17 000,00	3 570,00	20 570,00
režie 21% z ceny zakázky (license softvare a hardware, cena za energie a prostory kanceláře)			13 986,00	2 937,06	16 923,06
			80 586,00	16 923,06	97 509,06

Celkem za projektové práce	196 746,00	41 316,66	238 062,66
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

poznámka: v ceně nejsou zahrnuty poplatky za územní a stavební řízení a majetkoprávní vztahy spojené se stavbou ani případné vyvolané přeložky inženýrských sítí mimo VO

Termín dodání dokumentace pro ÚR
Termín dodání dokumentace pro SP

30.11.2018
28.2.2019